
 
 
Ogłoszenie nr 537066-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.  
 

Gmina Otwock: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 

zadań budowlanych realizowanych w ramach dofinansowania projektu 

unijnego Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF w ramach zadania budżetowego „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek 

rowerowych wraz z infrastruktur ą na terenie Miasta Otwocka (ul. 

Turystyczna) oraz „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 

komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z 

infrastruktur ą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) dla 

zadań: 1) Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do 

rzeki Świder w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – budowa 

ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta 

Otwocka (ul. Turystyczna), 2) Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. 

Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do 

ul. Kołł ątaja w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – budowa 

ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta 

Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa), 3) Budowa ul. Kraszewskiego na 

odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka w ramach zadania 

budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF” – budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa), 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  



Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  



 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer 

identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05400   Otwock, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mailumotwock@otwock.pl, 

faks 227 794 225.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 



Tak  

www.bip.otwock.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.bip.otwock.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 

ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 



oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca.  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w 

Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań budowlanych realizowanych w 

ramach dofinansowania projektu unijnego Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach zadania budżetowego 

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. 

Turystyczna) oraz „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na 

terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) dla zadań: 1) Projekt i 

budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach 

zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF” – budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna), 2) Projekt i budowa ul. 

Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock 

Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – 



Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – budowa ścieżek 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. 

Kraszewskiego, Majowa), 3) Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. 

Batorego do granic Miasta Otwocka w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy 

rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – budowa 

ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka 

(ul. Kraszewskiego, Majowa),  

Numer referencyjny: WZP.271.15.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 



jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań budowlanych 

realizowanych w ramach dofinansowania projektu unijnego Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach zadania 

budżetowego „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na 

terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) oraz „Wybierzmy rower – Partnerstwo 

dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych 

wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) dla 

zadań: 1. Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki 

Świder w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – budowa ścieżek rowerowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna), 2. Projekt 

i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV 

Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: 

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” 

– budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa), 3. Budowa ul. Kraszewskiego na 

odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka w ramach zadania 

budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF” – budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) I a. 

Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dla zadań budowlanych realizowanych w ramach dofinansowania 

projektu unijnego Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF” I b. Zadania Inspektora Nadzoru. 1. Kompleksowe 

zarządzanie: w zakresie całościowego i kompleksowego zarządzania realizacją 

Umów na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka”, w 

celu zapewnienia terminowej realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych zgodnie z postanowieniami zawartej z nim umowy i 



zrealizowania celu Umowy, do zadań Inspektora Nadzoru należy: 1) 

koordynowanie procesu realizacji Umowy na roboty budowlane pomiędzy 

wszystkimi jej Stronami; 2) wypełnianie uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych dla Inspektora Nadzoru w umowach z Wykonawcami; 3) 

regularne, w zakresie określonym Umową, raportowanie i przekazywanie 

informacji do przedstawiciela Zamawiającego w sprawach związanych z Umowami 

na roboty budowlane, w tym kwestii dotrzymywania lub opóźnień w 

dotrzymywaniu harmonogramu realizacji, związanych z projektami postępowań 

administracyjnych i wszelkich innych procesów mających wpływ na kontrolę 

postępu realizacji Umów na roboty budowlane; 4) współpraca z Zamawiającym i 

przygotowywanie na każde żądnie Zamawiającego wyjaśnień na potrzeby kontroli 

prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych oraz wszelkimi innymi 

podmiotami administracji publicznej przeprowadzającymi kontrole realizacji 

Umów na roboty budowlane, w tym w zakresie prawidłowej realizacji zamówień 

publicznych; 5) współpraca z Zamawiającym i Instytucją Wdrażającą lub Instytucją 

Pośredniczącej w zakresie kontroli Umów na roboty budowlane pod kątem 

prawidłowości rozliczeń środków pochodzących z EFRR; 6) egzekwowanie od 

Wykonawcy aktualizacji harmonogramów realizacji robót budowlanych i 

rzeczowo-finansowego oraz ocena ich pod kątem rzetelności i wiarygodności oraz 

koordynacja aktualizacji tych harmonogramów z aktualizacją harmonogramu 

rzeczowo - finansowego realizacji umowy na roboty budowlane; 7) współpraca z 

Zamawiającym w zakresie przygotowania raportów z realizacji Umów na roboty 

budowlane i innych wymaganych sprawozdań i planów, rozliczania zaliczek w 

szczególności do Instytucji Wdrażającej lub Instytucji Pośredniczącej; 8) 

proponowanie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających; 9) opiniowanie 

podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę i kontrolowanie sposobu 

wykonywania umowy przez Wykonawców pod kątem zabezpieczenia 

Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za 

roszczenia podwykonawców jak i dalszych podwykonawców; 10) egzekwowanie 

od Wykonawcy kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym 



oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami oraz wszelkich innych dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności 

inwestora za roszczenia podwykonawców jak i dalszych podwykonawców; 11) 

dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez 

Wykonawcę w tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych potwierdzających 

zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami; 12) 

analiza i akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawcę pod katem ich 

zgodności z dokumentami rozliczeniowymi oraz współpraca z Zamawiający, w 

sprawach związanych z dokonywaniem płatności na rzecz Wykonawcy; 13) 

przygotowanie dokumentacji Umów na roboty budowlane do obowiązkowych 

audytów wewnętrznych i zewnętrznych; 14) doradztwo Zamawiającemu w czasie 

realizacji Umów na roboty budowlane w zakresie związanych z całościowym 

zarządzaniem w kwestiach dotyczących prawa, finansów, sprawach projektowych i 

technicznych; 15) doradzanie Zamawiającemu w odniesieniu do identyfikacji 

obszarów problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji Umów na 

roboty budowlane oraz proponowanie środków zaradczych; 16) bieżący monitoring 

postępu w realizacji Umów na roboty budowlane zgodnie z dokumentacją 

projektową, oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym ich realizacji; 17) 

sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez 

Wykonawcę pod kątem merytorycznym; 18) ocenianie wszelkich roszczeń i 

problemów narastających podczas prac projektowych i wykonywania robót 

budowlanych i zgłaszanych przez Wykonawcę oraz rekomendowanie rozwiązań 

zapobiegających sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne; 19) organizowanie 

i dokumentowanie narad problemowych w sprawach mających istotnych wpływ na 

realizację Umów na roboty budowlane; 20) udział w czynnościach odbiorowych i 

próbach odbiorowych robót budowlanych instalacji oraz urządzeń; 21) aktualizacja 

kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przypadku takiej konieczności, 22) 

egzekwowanie opracowania przez Wykonawców instrukcji eksploatacji i 

konserwacji urządzeń i instalacji oraz dostarczenie tych dokumentów w 

uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego i przeprowadzenie szkoleń 

personelu Zamawiającego związanych z dalszą eksploatacją obiektu; 23) realizacja 



w okresie obowiązywania Umowy uprawnień Zamawiającego, w tym z tytułu 

gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad obiektu oraz egzekwowanie 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawców, w zakresie w/w wad; 2. Nadzór 

nad opracowywaniem i obiegiem dokumentów. W zakresie nadzoru nad 

opracowywaniem dokumentów warsztatowych, instrukcji itp. przez Wykonawców 

oraz zapewnienia sprawnego obiegu wszelkiej dokumentacji pomiędzy wszystkimi 

Uczestnikami Umów na projekty i roboty budowlane, w tym koordynacji obiegu 

dokumentów pomiędzy Stronami w terminach umożliwiających nieprzerwaną 

realizację projektów i robót budowlanych przez Wykonawców, do zadań 

Inspektora Nadzoru należy: 1) administrowanie realizacją Umów na projekty i 

roboty budowlane od strony organizacyjnej i administracyjnej; 2) koordynacja 

obiegu, procesu oceny i weryfikacji dokumentacji projektowej, 3) współpraca z 

Projektantem związana z pełnieniem przez Projektanta nadzoru autorskiego w toku 

realizacji Umów oraz nadzoru nad zgodnością dokumentów Wykonawców robot z 

dokumentacją projektową; 4) bieżąca koordynacja obiegu dokumentów pomiędzy 

Uczestnikami Umów na projekty i roboty budowlane; 5) informowanie 

Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z opracowywaniem 

dokumentów Wykonawców, projektów warsztatowych lub innej dokumentacji oraz 

łącznym obiegiem tej całej dokumentacji pomiędzy Stronami; 6) czynności 

administracyjne związane z realizacją Umów na projekty i roboty budowlane i 

wykonywaniem umowy przez Wykonawców w szczególności prowadzenie 

korespondencji, rejestrowanie przesyłanej dokumentacji, uzgadnianie terminów 

spotkań, rejestrowanie napływającej dokumentacji itp.; 7) podejmowanie wszelkich 

działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową. 

3. Kontrola kosztów i finansowej koordynacji rozliczeń. W zakresie kontroli 

kosztów i finansowej koordynacji rozliczeń Umów na projekty i roboty budowlane 

w zgodzie z warunkami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z 

Instytucją współfinansującą kontrakt, a także efektywnego zarządzania 

rozliczeniami wynikającymi z umów zawieranych przez Zamawiającego z 

Wykonawcą i podwykonawcami w celu wyeliminowania możliwości nałożenia na 



Zamawiającego korekt finansowych, do zadań Inspektora należy: 1) współpraca z 

Zamawiającym w zakresie obowiązków sprawozdawczych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach której 

umowy są realizowane; 2) zapewnienie zgodności harmonogramu prac 

Wykonawcy z założeniami harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji 

Umów; 3) aktualizowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji 

kontraktu okresowo i na żądanie Zamawiającego, w celu zachowania pełnej 

zgodności rzeczywistego postępu prac w ramach inwestycji z założeniami umowy 

o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą; 4) 

nadzór nad zgodnością realizacji Umów z założeniami przedstawionymi we 

wniosku o dofinansowanie oraz w opisie kontraktu, zgodnie z umową o 

dofinansowanie; 5) sygnalizowanie potrzeby zmian w opisie Umów, zgodnie z 

umową o dofinansowanie oraz przygotowywanie propozycji stosownej aktualizacji, 

która zostanie przedstawiona do akceptacji do Instytucji Wdrażającej; 6) 

stosowanie we wszelkiej korespondencji z Zamawiającym, Wykonawcą oraz 

dostawcami aktualnych, obowiązujących oznaczeń - logotypów 7) 

przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z planem wystąpień o środki, 

zgodnie z umową o dofinansowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 8) 

monitorowanie poprawności dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców; 9) podsumowanie kosztów budowy i 

rozliczenie finalne budowy z Wykonawcą i podwykonawcami; 10) podejmowanie 

wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem 

niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest 

objęta Umową, 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W zakresie 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów 

ustawy PB, za pośrednictwem zespołu inspektorów nadzoru posiadających 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich 

specjalnościach, do zadań Inżyniera należy: 1) zapewnienie profesjonalnego i 

kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi 

zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą PB oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. 



zm.); 2) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót na etapie realizacji umowy o roboty budowlane; 3) 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z Umowami i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniami, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 4) sprawdzanie, weryfikacja i 

akceptacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę, egzekwowanie 

zgodności opracowania dokumentów Wykonawcy z wymogami Zamawiającego 

zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 5) sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę robót; 6) sprawdzenie czy używane przez Wykonawców robót 

budowlanych urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i 

certyfikaty wymagane umową o roboty budowlane, sprawdzanie jakości 

wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie; 7) sprawdzanie zgodności i autentyczności 

wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności 

itd., za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami podpisanej z 

nimi umowy; 8) w razie konieczności przeprowadzanie inspekcji oraz 

uczestniczenie podczas badań w miejscach wytwarzania elementów, komponentów 

oraz materiałów; 9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia 

wad (protokolarnie), 10) żądanie od Wykonawców robót, kierownika budowy lub 

kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź 

spowodować znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za zgodą 

Zamawiającego); 11) przedkładanie Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 3 dni, wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) 

dostarczonych przez Wykonawcę; 12) weryfikowanie robót zamiennych, 

dodatkowych lub uzupełniających w zakresie ich zasadności oraz w zakresie 

finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania i zostaną one 

zgłoszone; 13) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego 



Zamawiającemu; 14) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach określonych w 

Umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych; 15) nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub 

potwierdzanie wystawionych przez Wykonawców świadectw prowadzonych prób; 

16) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót; 17) udział w 

czynnościach odbiorowych robót budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz 

uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez skompletowanie 

dokumentów oraz współpracę z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na 

użytkowanie; 18) kontrola, w tym usługi w zakresie kontroli Wykonawcy w 

zakresie terminów realizacji obowiązków wynikających z umowy na roboty 

budowlane, aspektów technicznych realizacji umowy na roboty budowlane, jakości 

robót i stosowanych urządzeń i ich prawidłowego funkcjonowania, zgodności z 

umową realizacji umowy na roboty budowlane; 19) odbiór od Wykonawcy robót 

budowlanych oraz dostaw, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu 

dokumentacji powykonawczej; 20) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu 

budowy zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w tygodniu; 21) 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 22) sprawdzanie i zapewnianie jakości wykonywanych robót 

budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie; 23) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych 

ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w 

powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych; 24) przekazywanie 

gotowego obiektu do użytkowania Zamawiającemu; 25) potwierdzanie faktycznie 



wykonanych robót oraz usunięcia wad; 26) współpraca i koordynacja prac na 

budowie począwszy od rozpoczęcia robót, poprzez wszystkie stadia Kontraktu, 

przez cały okres realizacji, aż do zakończenia budowy, przeprowadzenia prób 

końcowych i odbiorów i finalnego przekazania robót, zapewniając wykonanie 

Kontraktu w ramach ustalonego harmonogramu i według zakładanych parametrów 

jakościowych; 27) uczestniczenie, prowadzenie, lub w zależności od potrzeb 

organizowanie w odpowiednich, dodatkowych terminach regularnych spotkań 

koordynacyjnych z Wykonawcą, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, 

dostawcami w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakości prac; 28) 

działanie zgodnie z dokumentacją projektową i nadzorowanie przestrzegania jej 

zapisów przez wszystkich Wykonawców; 29) zapewnienie w tajemnicy informacji 

dotyczących wykonywanego Kontraktu, 30) współpraca z Zamawiającym w 

zakresie zagadnień kosztowych dotyczących Kontraktu, 31) niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót, 

sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości 

robót. 32) opracowanie opinii dotyczącej ewentualnych wad uznanych za nie 

nadające się do usunięcia oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy 

robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot 

obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 33) sprawdzanie ubezpieczenia, 

zabezpieczenia, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót 

budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane, 

polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, 

o których mowa, w formie pisemnej; 34) opiniowanie i rekomendowanie każdej 

propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod względem finansowym, 

formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy Pzp i z 

podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich 

dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu; 35) prowadzenie monitoringu, 

raportowanie, przygotowywanie danych i informacji dla ewentualnych kontroli w 

okresie trwania umowy - także na polecenie Zamawiającego w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywanie, udostępnianie i kompletowanie 

wszelkie dokumentów niezbędnych dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał 



Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielanie wszelkich niezbędnych 

wyjaśnień instytucjom kontrolującym; 36) informowanie Zamawiającego o 

wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją 

sposobów ich rozwiązywania lub działań korygujących mających na celu usuwanie 

takich problemów; 37) czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z 

warunkami umowy o roboty budowlane; 38) w okresie zgłaszania wad/gwarancji 

jakości, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data Umowy, Inspektor 

uczestniczyć będzie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu 

sporów. W szczególności, egzekwuje usuwanie wad przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 39) składanie raportów i sprawozdań; 5. Inspektor, w ramach 

umowy, nie będzie miał prawa: 1) zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z 

jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty 

budowlane; 2) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub 

przekazania robót budowlanych innemu iż ten, który został wybrany w drodze 

zamówienia publicznego i z którym została podpisana umowa o roboty budowlane; 

3) zawierać w imieniu Zamawiającego umów z wykonawcami robót i innymi 

osobami czy instytucjami. 6. Raportowanie, sprawozdawczość i rozliczenia 

finansowe Wszelkie Raporty i sprawozdania i ich nw. elementy muszą być 

wykonane przy użyciu narzędzi informatycznych, oprogramowania i zasad 

podanych w OPZ. Wszystkie n/w Raporty Inspektor będzie przekazywał 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej (płyta CD). Sprawozdania i Raporty będą przygotowane zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania 

raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na 

poziomie umowy o roboty budowlane, Inspektor będzie składał następujące 

Raporty: Raporty miesięczny, Raport Końcowy z wykonania umowy o roboty 

budowlane, Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu. 1) Raporty 

miesięczne Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie 

miesiąc, będą składane w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, którego 

dotyczy raport dla umów na roboty. Raporty miesięczne będą przedkładane od daty 

podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora w terminach zgodnych z 



realizacją przedmiotu umowy. Raport miesięczny musi zawierać w szczególności: 

A) W odniesieniu do Umowy na usługę Inspektor: 1) Opis istotnych czynności i 

decyzji Wykonawcy robót budowlanych / Inspektora w raportowanym okresie. 2) 

Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi 

nadzoru nad umową o roboty budowlane: 3) Informacje o ewentualnych zmianach 

w organizacji pracy Wykonawcy robót budowlanych 4) Listę wykonanych 

Raportów. Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji 

Umowy na usługę Inspektora dla umowy na roboty budowlane, stan finansowania 

Umowy na usługę Inspektora, listę wykonanych Raportów. B) W odniesieniu do 

umowy na roboty budowlane: 1) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym 

robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i – jeżeli jest sporządzany - o 

jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem oraz z Harmonogramem Umowy na 

roboty budowlane i projektowe. 2) Opis robót zrealizowany przez Wykonawcę 

robót budowlanych w raportowanym okresie. 3) Analizę (w tym informację 

procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany 

a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o kwartalne Raporty 

Wykonawcy robót budowlanych. 4) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli 

występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu 

przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, 

zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót budowlanych, aneksy do Umów, 

nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie 

ukończenia robót. 5) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z 

listami obecności, wykonane opinie). Raporty miesięczne będą przez 

Zamawiającego przyjęte za poświadczeniem odbioru na zasadach określonych w 

Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia 

wystawienia końcowego protokołu odbioru robót – dla ostatniego zadania na 

roboty budowlane. 2) Raport końcowy z wykonania Umowy Inspektora. Raport 

zostanie przedłożony Zamawiającemu do 15 dnia od dnia podpisania ostatecznego 

protokołu odbioru robót budowlanych z Wykonawcą i będzie zawierał w 

szczególności: 1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas 

realizacji Umowy. 2) Pełny opis działań (zgodnie z umową na roboty) wykonanych 



do zakończenia umowy. Raport będzie przez Zamawiającego przyjęty protokółem 

odbioru na zasadach określonych w Umowie. 7. Czynności w ramach dodatkowych 

obowiązków Wykonawcy: 1) zapewnienie na czas wykonywania umowy 

Inspektora odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i 

informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w 

niniejszym OPZ; 2) zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku 

braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Specjalistów Inspektora w 

stopniu umożliwiającym komunikowanie się na Terenie Budowy z personelem 

Zamawiającego lub z personelem Wykonawcy robót budowlanych; 3) zapewnienie 

zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztów związanych z 

transportem Personelu; 4) zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą 

handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących 

przepisów prawa w ty zakresie; 5) występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego 

w każdym przypadku, kiedy: a) podejmowane przez Inspektora decyzje będą 

wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową z Inspektorem lub zgodnie z umową o 

roboty budowlane lub b) podejmowane przez Inspektora decyzje nie będą 

wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową z Inspektorem lub zgodnie z Umową 

na roboty budowlane, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych 

środków Zamawiającego, lub przedłużenie terminu wykonywania tych umów 

zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą 

istotne. 6) monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących 

przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją umowy o 

roboty budowlane i bezzwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu 

niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także 

wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i 

innych dokumentów; 7) gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, 

grupował, segregował) wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez 

Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy; 8) będzie miał 

upoważnienia do wydawania poleceń Zmian – w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami - jeśli będzie to konieczne lub właściwe do wykonania i ukończenia 

robót, każdorazowo po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego; 9) może 



przenieść obowiązki na asystentów i delegować im uprawnienia, a także takie 

przeniesienie lub oddelegowanie odwołać; przeniesienie, delegacja lub ich 

odwołanie będzie dokonywane wyłącznie na piśmie i nie wejdzie w życie przed 

uzyskaniem zgody Zamawiającego; 10) na bieżąco informował Zamawiającego o 

problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania niniejszej usługi; 11) 

korespondencja i dokumentacja będą sporządzane w języku polskim. 8. Sprzęt 

Inspektora Inspektor Nadzoru winien dysponować następującym sprzętem, 

niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Inspektor winien 

dysponować sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną obsługę 

przetwarzania wszystkich dokumentów papierowych na elektroniczne oraz zapewni 

bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich treści w postaci 

elektronicznej. 2) Inspektor musi dysponować licencjonowanym 

oprogramowaniem, które zapewni: wykonywanie czynności Wykonawcy, o 

których mowa w niniejszym OPZ oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami 

biorącymi udział w Projekcie. 9. Środki łączności Inspektor Nadzoru winien 

dysponować następującym sprzętem zapewniającym łączność z uczestnikami 

przedsięwzięcia: - telefon komórkowy dla każdego z inspektorów stanowiących 

personel Wykonawcy, - fax, - internet. 10. Wynagrodzenie Inspektora 

Wynagrodzenie Inspektora, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno 

obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

zawierać wszelkie koszty związane m. in. z wynagrodzeniem Personelu Inspektora 

zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inspektora, sprzętem Inspektora i inne oraz 

opłaty wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inspektora. Wynagrodzenie 

Inspektora jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatności należnego Inspektorowi 

wynagrodzenia zostały wskazane w umowie 11. Monitoring i Ocena W okresie 

wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać 

wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego 

postępu robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować 

Inspektor po podpisaniu umowy. 12. Pozostałe Wymagania 1) Inspektor Nadzoru 

ma upoważnienie wydawania poleceń zmian – w zgodzie z obowiązującymi 



przepisami – w każdej części kontraktu na roboty budowlane, w której według jego 

opinii, jest to potrzebne lub właściwe. 2) Inspektor nie ma żadnego upoważnienia 

do zwolnienia Wykonawców robót budowlanych z jakichkolwiek jego 

obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z umowy o roboty 

budowlane, ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części 

umowy o roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy. 3) Niezależnie 

od zakresu obowiązków określonych powyżej, do zadań Inspektora należy 

wykonywanie wszystkich innych czynności Inspektora określonych w Umowie 

oraz wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy PB. 4) 

Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie czynności, 

niewymienione w niniejszym OPZ / Umowie lub w umowie na roboty budowlane, 

jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Robót i/lub 

realizacji Umów, a także dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 5) 

Inspektor będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących lub 

przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania 

zapobiegawcze i naprawcze; 6) Inspektor będzie koordynował prace Wykonawcy 

robót budowlanych na terenie budowy i rozstrzygał ewentualne spory i 

rozbieżności; 7) Inspektor będzie świadczył konsultacje i doradztwo fachowe dla 

Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy. 8) Inspektor zapozna się 

również z wszelką dokumentacją dotyczącą programów, przepisów, norm, zasad, 

wytycznych i ich aktualizacji dotyczących realizacji umowy o roboty budowlane i 

realizacji Umów; 9) Inspektor będzie monitorował i stosował się na bieżąco do 

wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów 

związanych z realizacją kontraktów na roboty budowlane i z realizacją Umów i 

bezzwłocznie pisemnie przekazywał Zamawiającemu niezbędne informacje, opinie 

i dokumenty dotyczące tych zmian, a także wprowadzał na bieżąco stosowne 

zmiany do przygotowywanych raportów i innych dokumentów; 10) Inspektor 

będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) 

wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego Raportu 

Końcowego z wykonania Kontraktu. W przypadku okresu projektowania oraz 

uzgadaniania projektu budowlanego realizowanego w formule projektuj-buduj 



Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w procesie oceny i odbioru 

dokumentacji projektowej poprzez uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w 

ilości nie większej niż 8 razy w miesiącu.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71310000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał 

co najmniej 2 zamówienia polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru przy przebudowie lub budowie lub remoncie nawierzchni z 

masy bitumicznej ciągu pieszo rowerowego lub drogi rowerowej lub jezdni o 

sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 1750 m2 każda. ¬ Warunek zostanie za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej 

1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku 

inspektora nadzoru, która posiada wykształcenie techniczne oraz uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie w sprawowaniu 

funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej 

dwóch zadań polegających na przebudowie, budowie, remoncie nawierzchni z 

masy bitumicznej ciągu pieszo rowerowego, drogi rowerowej bądź jezdni o 

sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 1750 m2 każda w okresie 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert. (Obywatele państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 



Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, zwanych dalej państwami członkowskimi, którzy nabyli w tych 

państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do 

wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w 

załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. 

UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.) mogą wykonywać funkcje 

wymagające posiadania uprawnień budowlanych o ile ich kwalifikacje zostały 

uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 



WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:   

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   

 

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  



Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości : 1 000 zł. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  



Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 



nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 



Łączna cena ofertowa brutto 60,00 
Częstotliwość kontroli dokonywanych w miesiącu na terenie budowy w trakcie 
realizacji umowy 

40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  



 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY   

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają zgody Stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość 

dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w 

szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) zaistnienia, 

po zawarciu Umowy, siły wyższej; 2) zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia 

Stron; 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych; 4) przedłużającego się terminu realizacji umowy na roboty 

budowlane; 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

ewentualnego odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą robót budowlanych przed ukończeniem robót i wynikającą z tego 

faktu koniecznością dostosowania niniejszej Umowy (zmniejszenie zakresu prac, 

obniżenie wynagrodzenia lub wydłużenie umowy i związany z tym wzrost 

wynagrodzenia) i obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji lub 

koniecznością skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji Umowy o czas konieczny 

do dokończenia realizacji zamówienia objętego umową, od którego odstąpiono; 6) 

gdy konieczność zmian będzie następstwem ewentualnych aneksów do umowy o 

dofinansowanie dla realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 



rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, niezależnych od Zamawiającego. 7) 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach określonych w § 7 ust. 4 

lub 5 niniejszej umowy 3. Zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiającego 

nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 4. O zmianach teleadresowych, 

zmianach rachunku bankowego Strony powiadamiają się pisemnie. Zmiany takie 

nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 5. W wyniku okoliczności 

opisanych w niniejszym paragrafie zmienione może zostać w szczególności 

wynagrodzenie umowne i okres obowiązywania umowy. 6. W przypadku 

wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy wynagrodzenie określone w § 

7 ust.1 niniejszej umowy zostanie odpowiednio proporcjonalnie do okresu 

skrócenia albo wydłużenia zmniejszone albo zwiększone.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-04-05, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 



terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
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