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Otwock, czerwiec 2017r.

OPIS TECHNICZNY

    1. Cel opracowania


Inwestor zamierza wykonać roboty budowlane w zakresie przebudowy  zjazdu publicznego z drogi powiatowej, ul. Karczewskiej  w m. Otwock  w celu obsługi usprawnienia dojazdu do  osiedla mieszkaniowego. 
    2. Lokalizacja 

dz. ew. nr 104 obr 48,  droga powiatowa, ul. Karczewska 

          oraz dz. ew. nr 77/15 obr 48  w m. Otwock.  

     3. Rodzaj,  zakres i sposób wykonywania robót budowlanych


Teren pod budowę zjazdu:  droga publiczna z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego z chodnikiem betonowym po obu stronach jezdni.   
Projektuje się przebudowę  zjazdu  publicznego  z drogi powiatowej, ul. Karczewskiej   dz. ew. nr 104 obr 48 w m. Otwock.
    3.1. Podstawowe parametry projektowe

Projektuje się: zjazd  z kostki betonowej o szerokości jezdni 4,2 m, łukach R= 5 i 6m, poboczach oraz spadku podłużnym 3%  w kierunku jezdni od granicy pasa drogowego, dalszy spadek  na działce prywatnej 2% w stronę przeciwną do pasa  drogowego.

Obniżony krawężnik o wymiarach 15x30x100cm przy krawędzi jezdni posadowiono na ławie betonowej  z betonu C12/15 i grubości 12 cm. 
    3.2. Odwodnienie

Niweleta drogi oraz ukształtowanie terenu pozwala na powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.   Planowana inwestycja nie zakłóci stosunków wodnych na sąsiednich działkach.
    3.3. Roboty ziemne 


Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni doprowadzić podłoże do grupy nośności G1.
Roboty ziemne obejmują wykonanie podbudowy pod projektowany zjazd. Przy  wykonywaniu prac ziemnych   należy zachować szczególną ostrożność w miejscach  zbliżeń do urządzeń infrastruktury technicznej w tych  miejscach prace ziemne wykonywać ręcznie. 
3.4. Technologia wykonania robót
Konstrukcja zjazdu utwardzenia terenu:

Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 4cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, kamiennego, mieszanka  optymalna
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, , kamiennego mieszanka  optymalna
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego o gr.15cm

Warstwa gruntu doprowadzona  do nośności G1
Podbudowa i warstwa odsączająca powinna być wykonana na  całej powierzchni  zjazdu. 
3.5. Zakres robót budowlanych
a) roboty rozbiórkowe w zakresie inwestycji, 

b) roboty ziemne – korytowanie oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych.  

c) ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

d) roboty wykończeniowe.


4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

 Podczas wykonywania robót związanych z budową zjazdu przewiduje się zagrożenie wystąpienia kolizji z istniejącym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym obszarze będą wykonywane bez zamknięcia ruchu kołowego.   Pomimo przewidzianych zabezpieczeń ( odpowiednie oznakowanie robót oraz pracowników) występuje możliwość wypadków samochodowych oraz potrąceń ludzi. Największe zagrożenie przewiduje się w godzinach szczytu oraz przy złych warunkach atmosferycznych (mgła, deszcz).                                      

4.1. Instruktaż pracowników oraz inne procedury zapobiegające  
niebezpieczeństwom przed przystąpieniem do realizacji robót


W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone                             w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. Nr 47).
Muszą być spełnione wymagania:

· przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń,

· wskazanie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego  wyposażenia pracowników w ubrania ochronne,

· pracownicy powinni mieć zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

4.2. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia .

· prace budowlane należy rozpocząć po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

· teren budowy powinien być oznakowany oraz ogrodzony przed dostępem z zewnątrz,

· budowa powinna mieć zapewnione odpowiednie środki łączności,

· Pracownicy powinni być ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe – odzież ochronną.

Każdy z pracowników powinien zostać poinstruowany o treści wprowadzonej organizacji ruchu drogowego na czas  prowadzonych robót.
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