

## WYKAZ ROBÓT

Ip.	Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
1	Zaciszna 32alok. 4	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 4 i oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
2	Moniuszki 23	Oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
3	Reymonta 16	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych i rur spustowych	10 dni	2 październik 2017 r.
4	Kołłątaja 66	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 3 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
5	Chopina 17	Naprawa pokrycia dachowego nad łazienką i przedpokojem lok. nr 4 oraz klatką schodową	10 dni	2 październik 2017 r.
6	Kościuszki 29	Naprawa pokrycia dachowego nad werandą i pokojem lokalu nr 3	10 dni	2 październik 2017 r.
7	Kochanowskiego 6/8	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 3 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
8	Przygody 5	Naprawa pokrycia dachowego nad pokojem lokalu nr 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
9	Kraszewskiego 1	Naprawa pokrycia dachowego nad łazienką lokalu nr 4 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
10	Zaciszna 18	Naprawa pokrycia dachowego nad łazienką lokalu nr 3	10 dni	2 październik 2017 r.
11	Bronisława Czecha 19a	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 3 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
12	Reymonta 15 a	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.

13	Bagatela 24	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 4 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
14	Samorządowa 8	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 3 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
15	Wierzbowa 1	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem 1 i 2	10 dni	2 październik 2017 r.
16	Rodziewiczówny 17	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 10 oraz remont włazu dachowego	10 dni	2 październik 2017 r.

1	Samorządowa 10	Zakup dostawa i montaż pochwytu na wspornikach z rury kwasoodpornej	10 dni	2 październik 2017 r.
2	Gliniecka 11	Wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
3	Reymonta 30	Wymiana skorodowanych 2 szt. rur spustowych przy lok. nr 7 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	2 październik 2017 r.
4	Marszałkowska 27	Remont zewnętrznych schodów betonowych oraz wykonanie i montaż balustrady	10 dni	2 październik 2017 r.
5	Kościuszki 5	Remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady	10 dni	2 październik 2017 r.
6	Kołątaja 78	Zakup, dostawa i obsadzenie kolców odstraszających dzikie ptaki	10 dni	2 październik 2017 r.
7	Podgórska 19	Remont zewnętrznych schodów żelbetowych	10 dni	2 październik 2017 r.