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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

DLA PROJEKTU BUDOWLAO- WYKONAWCZEGO INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W OTWOCKU 

 

 

Józefów, 09.04.2018r. 

 

 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego. Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
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1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania szczegółowe 
w choć by w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać uchybień lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą 
być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość urządzeń, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  

Dopuszczalne jest użycie tylko takich urządzeń jak opisane w projekcie lub 
równoważnych, porównywalnych, lepszych. Opisane strefy bezpieczeństwa poszczególnych 
urządzeń muszą być uwzględnione i zachowane podczas montażu odrębnie dla każdego 
urządzenia.  

Wszystkie zabawki, urządzenia i nawierzchnie powinny spełniać Normy, posiadać 
stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Wskazane w przedmiotowej dokumentacji wyroby i materiały gotowe poszczególnych 
producentów, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych stanowią 
jedynie przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez 
Wykonawców na etapie realizacji. Wykonawca nie będzie zobowiązany do ich stosowania, 
pod warunkiem ich zgodności z wyrobami wskazanymi w dokumentacji pod względem 
gabarytów i konstrukcji, zasady działania, tożsamości funkcji, rodzaju i jakości tworzywa, 
paramerów technicznych, parametrów bezpieczeńswa. Dopuszcza się różnicę do 5% w 
stosunku do wyorbów wskazanych w dokumentacji.  

1.1. Zabezpieczenie terenu prac  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania prac Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
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magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wielkie straty spowodowane jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi (słupy 

oświetleniowe, ławki, płoty itd.) i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane osoby oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 



BOB – Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 

 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 3 w Otwocku 

 

  

 
 
  7 
 
  

 
 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować INWESTORA o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie działania w postaci prawidłowego montażu konkretnych urządzeń 
oraz kontrola jakości, dały wyniki pozytywne.  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.  

Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi Normami i 
obowiązującymi przepisami. Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z Inwestorem i 
Projektantem.  

Domiary niepodane na planie należy brać z pomiarów terenowych.  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie na miejscu budowy, a ewentualne 

niezgodności korygować w terenie po konsultacji z Projektantem.  
Podane nazwy produktów, materiałów i urządzeń służą jedynie określeniu standardów 

wyrobów i sposobu ich wbudowania, niezależnie od zastosowanej formy zapisu w treści 
dokumentacji.  

Wskazanie w dokumentacji projektowej oraz specyfikowane produkty należy 
traktować jako wzorcowe z możliwością zastąpienia innymi o parametrach co najmniej 
równoważnych lub lepszych pod względem estetycznym, technicznym oraz użytkowym.  

Przed zakupem i wbudowaniem wszystkie proponowane przez wykonawcę materiały i 
produkty oraz ich odpowiedniki należy zgłosić do akceptacji Inwestora. Wszelkie zmiany w 
wyposażeniu i aranżacji terenu należy konsultować z Inwestorem. Wykonawca powinien w 
ofercie uwzględnić wszelkie prace umożliwiające należyte wykonanie zadania, mimo 
ewentualnego braku ich opisu lub rozbieżności w dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
dokumentacji opisowej, kosztorysach lub specyfikacji nadrzędnym rozwiązaniem jest 
wartość wyższa lub korzystniejsza dla Inwestora.  

1.3. Utrzymanie  
Na właścicielach oraz zarządcach nieruchomości ciąży ustawowy obowiązkek 

zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, 
przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci. Obowiązek utrzymania w należytym 
stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 243, poz. 
1623 z 2010 roku z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisem art. 61 pkt 1, właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani 
do utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 
ww. ustawy, tj. obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i 
estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 
sprawności technicznej. W myśl cytowanej ustawy obiektami budowlanymi są również 
obiekty małej architektury zlokalizowane na placach zabaw oraz w innych miejscach rekreacji 
(tj. m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, wielofunkcyjne urządzenia 
wspinaczkowe, zjeżdżalnie, itp.). Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają zatem 
obowiązek utrzymywania urządzeń związanych z placami zabaw w należytym stanie 
technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich 
bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. W świetle art. 62 ust. 1 pkt 1 
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właściciele, zarządcy placów zabaw zlokalizowanych m. in. przy obiektach użyteczności 
publicznej, np. budynkach oświatowych lub wielorodzinnych, zobowiązani są do 
przeprowadzenia kontroli rocznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
odpowiedniej specjalności w ramach prowadzonej książki obiektu budowlanego (art. 64 
Prawa budowlanego). Zarządca ma obowiązek zaplanować i przeprowadzać:  

 kontrolę przez oględziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa)  w 
trakcie której kontrolujący sprawdza ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia 
wynikające z aktów wandalizmu. Kontrolę tego rodzaju przeprowadzona, np. 
administrator terenu lub osoba przez niego wskazana. Kontrola powinna zostać 
udokumentowana, np.: poprzez wpis w książce placu zabaw lub innym dokumencie 
pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca / producent urządzeń związanych z placem 
zabaw przedstawił listę kluczowych kryteriów, które należy sprawdzać podczas ww. 
kontroli. Terminy przedmiotowej kontroli można uzależnić od częstotliwości, z jaką dzieci 
korzystają z placu zabaw, pory roku oraz ryzyka wandalizmu. Przeprowadzona raz na 
tydzień kontrola to minimum. 

  kontrolę funkcjonalną – podczas której bardziej drobiazgowo sprawdza się 
urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Tego rodzaju kontroli może 
dokonać właściciel lub zarządca obiektu, bądź osoba przez niego wyznaczona. Jej 
ustalenia należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu zabaw. Taką 
kontrole powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesięcy 

 coroczną kontrolę podstawową – w trakcie której oceniany jest poziom 
bezpieczeństwa, m. in. fundamentów i nawierzchni, ewentualnych śladów korozji, 
wpływu warunków atmosferycznych, a także wykonanych napraw. 

2. Podstawa opracowania 

 zlecenie od Miasta Otwock - inwestor 

 uzgodnienie wytycznych programowo- przestrzennych z Inwestorem, 

 wizja lokalna terenu 

 mapa do celów projekowych, 

 obowiązujące przepisy prawne i normy, 

3. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa  boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz  

z całym wyposażeniem oraz piłkochwytami na obszarze istniejącego boiska o nawierzchni 

asfaltobetonowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku – dz. nr ew. 1 obręb 98.  

Kody CPV dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego: 

 45112720-8 - Roboty (budowlane) w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych, 

 45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 

 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren przemiotowej inwestycji zlokalizowany jest na części dz. nr ew. nr 1 obręb 98 na 

której znajduje się obecnie Szkoła Podstawowa nr 3, plac zabaw oraz boisko o do piłki 

nożnej. Obszar ma ukształtowanie płaskie pokryte trawą oraz asfaltobetonem w obrębie 
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istniejącego boiska sportowego, od strony północno wschodniej znajduję się budynek szkoły. 

W najbiższym otoczeniu znajdują się drzewa, gatunek dominujący – sosna zwyczajna 

(dokładne dane w inwentaryzacji zieleni). Dojazd do przedmiotowej nieruchomości  znajduję 

się od strony ul. Leśnej.  Warunki gruntowe zostały szczegółowo określone w załączonym do 

projektu operacie geologicznym. 

 

 

 

5. Inwentaryzacja zieleni 

Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowano 38 istniejących drzew 

przeznaczonych do wycinki z uwagi na wystąpienie kolizji z budową boiska oraz przyszłej 
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bieżni. Szczegółowe informację dotyczące w/w drzew przedstawiono w poniższej tabeli. 

Pozyskane drewno należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, natomiast 

usunięte karpiny Wykonawca wywiezie we własnym zakresie. Po wykarczowaniu należy 

zrekultywować zdegradowany teren. 

 

Pozostałe drzewa nie kolidują z budową boiska sportowego oraz planowanej bieżni. 

Drzewa narażone na bezpośrednie oddziaływanie pracy ciężkiego sprzętu należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Ponadto nie należy składować materiałów budowlanych oraz 

unikać przejazdów ciężkiego sprzętu w obrębie koron i drzew. Wszelkie prace muszą być 

wykonywane ze szczególną ostrożnością tak aby nie uszkodzić drzew przeznaczonych do 

zachowania.  
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lp gatunek obwód pnia na wys. 130 cm 

1 robinia akacjowa 163 cm  

2 robinia akacjowa 177cm 

3 robinia akacjowa 221cm 

4 robinia akacjowa 198cm 

5 sosna zwyczajna 115cm 

6 sosna zwyczajna 127cm 

7 sosna zwyczajna 145cm 

8 sosna zwyczajna 170cm 

9 sosna zwyczajna  110cm 

10 klon jesionolistny 63cm 

11 robinia akacjowa  109cm 

12 sosna zwyczajna  158cm 

13 sosna zwyczajna  96cm 

14 sosna zwyczajna 125cm 

15 sosna zwyczajna 140cm 

16 klon jesionolistny 47cm 

17 sosna zwyczajna  70cm 

18 sosna zwyczajna  110cm 

19 sosna zwyczajna  116cm 

20 sosna zwyczajna  102cm 

21  sosna zwyczajna  139cm 

22 sosna zwyczajna  127cm 

23 sosna zwyczajna  96cm 

24 sosna zwyczajna  62cm 

25 sosna zwyczajna  112cm 

26 sosna zwyczajna  97cm 

27 sosna zwyczajna  75cm 

28 sosna zwyczajna  145cm 

29 sosna zwyczajna  138cm 

30 sosna zwyczajna  109cm 

31 sosna zwyczajna  118cm 

32 sosna zwyczajna  115cm 

33 sosna zwyczajna  110cm 

34 sosna zwyczajna  92cm 

35 sosna zwyczajna  125cm 

36 sosna zwyczajna 100cm 

37 sosna zwyczajna  116cm 

38 sosna zwyczajna 119cm 
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6. Planowane zagospodarowanie terenu 

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska 

sportowego wraz z wyposażeniem, piłkochwytami oraz dojściem w postaci chodnika  

o nawierzchni z kostki betonowej na terenie Szkołu Podstawowej nr  3 w Otwocku – dz. nr 

ew. 1 obręb 98. Założona lokalizacja obiektu spełnia wymagane przepisami odległości od 

istniejących stanowisk postojowych pojazdów, okien do pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi oraz od śmietników. Całkowity zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

- wycinkę  38 sztuk  drzew wraz z karczowaniem 

-wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie SP 3 w Otwocku  

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz  

z wyposażeniem i piłkochwytami, 

- budowę dojścia do boiska o nawierzchni z kostki betonowej, 

-  dostawę i montaż elementów małej architektury 

- rozbiórkę pozostałych po istniejącym boisku nawierzchni utwardzonych 

6.1. Boisko wielofunkcyjne 

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15 m x 28 m o powierzchni 

całkowitej 420m2 wraz ze strefą wybiegu o tej samej nawierzchni o powierzchni 226 m2. 

Boisko jest dostosowane oraz posiada wyznaczone pola do gry w koszykówkę o wymiarach 

28m x 15m, tenis ziemny o wymiarach 10,1m x 23,77m oraz siatkówkę o wymiarach 18m x 

9m. Całość otoczona jest obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej wykonanej 

z betonu C12/15, oddzielającym pozostałą infrastrukturę od boiska. Nawierzchnia boiska 

dwuspadowa o nachyleniu 0,5%  . 

6.1.1. Podbudowa 

Ze względu na istniejące  boisko sportowe o nawierzchni betonowej projektuję się dwa 

rodzaje podbudowy. W przypadku istniejącej nawierzchni betonowej należy sfrezować 

wszelkie nierówności oraz wykonać warstwę betonu  klasy C16/20 W4 o grubości min. 10 cm 

zbrojonego włóknem polipropylenowym celem wyrównania i ustalenia spadków. Należy 

zastosować 0,6 kg włókien polipropylenowych na 1m3 betonu. 
  

Przekrój przez podbudowę 

Materiał budowlany 
Grubość 

warstwy [cm] 

istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa  

warstwa betonu C16/20 zbrojonego włóknami polipropylenowymi min. 10 

nawierzchnia poliuretanowa EPDM dwuwarstwowa min  1,6 
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W przypadku obszarów zieleni wykonać następującą podbudowę 

Przekrój przez podbudowę 

Materiał budowlany 
Grubość 

warstwy [cm] 

grunt rodzimy  

warstwa pospółki/piasku 10 

kruszywo łamane 4-31,5mm 10 

warstwa betonu C16/20 zbrojonego włóknami polipropylenowymi 10 

nawierzchnia poliuretanowa EPDM dwuwarstwowa min. 1,6 

Dopuszczalne odchylenia od poziomu w przypadku łaty 3m – max. 2mm na ostatniej 
warstwie podbudowy. 
 

6.1.2. Nawierzchnia 

Projektuje się nawierzchnie poliuretanową typu „sandwich” antypoślizgową, 

bezspoinową, nieprzepuszczalną dla wody, dwuwarstwową, elastyczną,  instalowaną 

maszynowo bezpośrednio na placu budowy. Łączna grubość nawierzchni min. 1,6 cm. 

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalne właściwości 

techniczne nawierzchni: 

WŁAŚCIWOŚCI  WYNIKI 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 
(MPa)  

≥ 0,90 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %  ≥70 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, 
na 
podłożu betonowym, % (23°C) 

48±3 

Odkształcenie pionowe, na podłożu 
betonowym, mm (23°C) 

≤2,00 

Odporność na ścieranie w aparacie 
Tabera, g 

≤1,20 

Odporność na sztuczne starzenie 
oceniona 
zmianą barwy (stopień w skali szarej); 
(metoda 
badań PN-EN 20105-A02:1996) 

4 

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz 
CEN, 
skala C, jednostki PTV 
- nawierzchnia sucha  
- nawierzchnia mokra  

100-110 
56-60 

Wytrzymałość na rozdzieranie , (N)  ≥145 
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Zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w tabeli nie może przekraczać opisanych 

wartości 

Pierwiastki  
Wymóg 
ZAMAWIAJACEGO 

DOC po 24h  ≤ 19 mg/l 

Ołów Pb  ≤ 0.001 mg/l 

Kadm Cd  ≤ 0,0002 mg/l 

Chrom Cr  ≤ 0,001 mg/l 

Chrom VI Cr 
VI 

≤ 0,008 mg/l 

Rtęć Hg  ≤ 0,0002 mg/l 

Cyna Sn  ≤ 0,005 mg/l 

Cynk Zn  ≤ 0,12 mg/l 
 

Nawierzchnia musi posiadać: 

- autoryzację z gwarancją wystawioną  i potwierdzoną przez producenta systemu 

oferowanej nawierzchni 

- badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków 

metali ciężkich 

- kartę techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta systemu oferowanej 

nawierzchni 

- atest higieniczny PZH 

- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014 

- rekomendacja techniczna ITB, lub dokument równoważny 

 

6.1.3. Wyposażenie boiska 

Boisko wielofunkcyjne należy wyposażyć w: 

 piłkochwyty systemowe, jako gotowe elementy, o wymiarach 6m wysokości 19m 

szerokości w ilości 2 sztuk. Należy zastosować słupy wykonane z profili zamkniętych o 

wymiarach 8cm x 8cm zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane. Rozstaw między 

słupami wg zaleceń producenta piłkochwytu. Siatka musi być wykonana z polipropylenu o 

rozmiarach oka 8x8 cm i grubości min 5mm.Linka podtrzymująca siatkę nie może być cieńsza 

niż 4mm. Tuleje osadzone w fundamentach pod słupy o wymiarach 50cm szerokości, 50cm 

długości 100 cm wysokości(głębokość). 

 kosze do koszykówki systemowe, jako gotowe elementy, w ilości 2 szt. Projektuje się 

tablicę o wymiarach 1,2 m x 0,9 wykonaną z laminatu. Konstrukcja kosza wykonana z rury o 

przekroju Ø114,3x4 mm, ocynkowana metodą ogniową montowana w tulejach z zaślepkami 

osadzonych w fundamentach o długości 100cm x 100cm szerokości x100cm głębokości 

wykonanych z betonu C 16/20. Obręcz wykonana z pręta gładkiego o Ø 20mm. Długość 
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wysięgu – 0,8mm, wysokość do obręczy – 3,05m. Do obręczy przymocowana siatka 

łańcuchowa zabezpieczona antykorozyjnie. 

 aluminiowe słupki do siatkówki systemowe, jako gotowe elementy,  w ilości 2 szt. 

wykonane z profili owalnych 120mm x 100mm mocowane w tulejach z zaślepkami. 

Wysokość słupków – 3m.  Słupki muszą posiadać napinacz śrubowy oraz elementy 

zaczepowe siatki. Zakres regulacji wysokości siatki 1,07 – 2,43 – zapewnia o możliwość gry 

zarówno w siatkówkę, tenisa jak i badmintona. Tuleje należy osadzić w fundamencie o 

wymiarach 50 cm długości x 50cm szerokości 70cm głębokości wykonanym z betonu C 

16/20.  

 siatkę do siatkówki wykonaną z polipropylenu o grubości 3mm o wymiarach 9,5m x 

1m. Górna linka siatki wykonana ze stali zabezpieczona antykorozyjnie o długości 11,7 m, 

dolna polipropylenowa. Siatka od góry obszyta białą taśmą 5cm. Oczka o wymiarach 10cm x 

10cm. Ilość mocowań do słupka - 4. 

6.2. Nawierzchnie utwardzone – dojście do boiska 

Celem zapewnienia dojścia do boisk projektuję się chodnik o powierzchni 60m2. Spadki 

podłużne 0,7% oraz poprzeczne 1% . Istniejącą nawierzchnie utwardzoną należy dostosować 

wysokościowo do projektowanego rozwiązania. Konstrukcja chodnika: 

 

Materiał budowlany  
Grubość 
warstwy 
[cm] 

Kostka betonowa  6 

Podsypka cementowo- piaskowa  3 

Kruszywo łamane, kamienne o frakcji 0/31,5 mm  15 

Warstwa gruntu doprowadzenia do nośności G1 
 

Chodniki zamknąć obrzeżami chodnikowymi o wym. 8x30x100cm na podsypce 

cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, gr. 4cm posadowionych na ławie z betonu C12/15 

(B15) z oporem. Łączna długość obrzeży chodnika -  20 mb. 

Mieszanki z kruszyw łamanych i naturalnych wbudować jako mieszanki optymalne. 

6.3. Elementy małej architektury 

Projektuje się elementy małej architektury w postaci koszy na śmieci w ilości 2szt.   

oraz ławek z oparciem w ilości 5 sztuk i stojaków na rowery w ilości 2 szt. 
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6.3.1.  Ławka  zoparciem 

 

Parametry techniczne: 

 Materiał –podpory wykonane z betonu C25/30 wibrowanego, siedziska wykonane z 

drewna egzotycznego ( drewno olejowane),  

 Wymiary – długość ławki (siedziska i oparcia) 2 m, szerokość ławki(od podpory do 

końca siedziska) 0,4m, wysokość siedziska od poziomu gruntu 0,45m, wysokość 

mierzona od oparcia do poziomu gruntu 0,7m, 

6.3.2. Kosz na śmieci 

 

 

Parametry techniczne: 

 Materiał – konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu C 25/30, malowanego farbą 

akrylową do podłoży betonowych, daszek wykonany z blachy ( umożliwiający 

opróżnienie), wewnątrz wiadro wykonane z blachy, całość zabezpieczona 

antykorozyjnie, wykonanie fundamentu celem zakotwienia, 

 Wymiary – wysokość od poziomu gruntu 1,05m, szerokość  0,65m,  

6.3.3. Stojak na rowery 
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Parametry techniczne: 

 Materiał – konstrukcja wykonana z profili o wymiarach 30/50/2 mm, średnica pręta 

16mm, całość ocynkowana, malowana farbami strukturalnymi, 5 stanowisk dla 

rowerów 

 Wymiary – całkowita długość 1,92 m, szerokość na całej długości 0,45 m,  wyoskość 

0,29 m, odległość między stanowiskami, 0,34m, odległość między prętami na jednym 

stanowisku 0,1m,  

6.4. Rozbiórka nawierzchni utwardzonej 

Projektowane boisko nie obejmuje całkowicie istniejącego boiska o nawierzchni 

asfaltowbetonowej. Pozostałości istniejącej nawierzchni utwardzonej należy rozebrać, a 

teren po rozbiórce dostosować wysokościowo do istaniejącej rzędnej, zrekultywować oraz 

obsiać mieszanką traw analogicznie do miejsc po wycince i karczowaniu drzew. Łączna 

powierzchnia do rozbiórki ok. 24 m2. Materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

6.5. Informacje dotyczące wszystkich urządzeń 

Montaż wszystkich ogrodzeń oraz obiektów małej architektury wchodzących w zakres 

dokumentacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. Ponadto wszystkie 

elementy posadowienia powinny być wykonane w miejscu wskazanym w dokumentacji pod 

poziomem rojektowanej nawierzchni. 

Montowane urządzenia muszą:  

 posiadać atesty dopuszczające poszczególne elementy do użytkowania 

 być fabrycznie nowe 

  być wykonane z materiałów przystosowanych do montażu na zewnątrz – 

zabezpieczone przez niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.  

 być w maksymalnym stopniu zabezpieczone przed wandalizmem (brak widocznych i 

łatwo dostępnych elementów ułatwiających demontaż czy uszkodzenie urządzenia)  

 wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz 
warunkami bezpieczeństwa, określonymi w szczególności w przepisach o ogólym 
bezpieczeństwie produktów) 

 posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata.  

 być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej.  

6.6. Zieleń 

Projekt zieleni zakłada nasadzenie drzew w ilości min. 38 sztuk zgodnie z treścią 

decyzji zezwalającej na wycinkę drzew oraz wykonanie nawierzchni  trawiastej w miejscach 

po wycince i karczowaniu drzew przeznaczonych do wycinki. Gatunek drzew – klon kulisty – 

dopuszcza się zmianę gatunku po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym oraz organem 
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wydającym decyzję. Mieszanka traw – w skład mieszanki muszą wchodzić co najmniej trzy 

odmiany traw – kostrzewa czerwoma odm rozłogowe, kostrzewa trzcinowa,  życica trwała. 

Zaleca się również domieszkę kostrzewy owczej oraz wiechliny łąkowej. Norma wysiewu – 

1kg/40m2. Przed obsianiem należy zdegradowany teren dostosować wysokościowo do 

istniejącej rzędnej oraz nawieźć min. 15 cm zmieni urodzajnej.  

6.7. Odprowadzenie wód opadowych 

Budowa przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego nie wpłynie na sposób 

odprowadzania wód opadowych. Zostaną one odprowadzone poprzez bezpośredni odpływ 

do gruntu – tak jak ma to miejsce dotychczas.  

7. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie 
budowy 
7.1.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystąpienia 
Przy robotach ziemnych: 
- możliwość wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu, 
Zagrożenia mechaniczne: 
- niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia i obrabiane przedmioty 
mogące powodować urazy, 
- ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, postrzępione powierzchnie narzędzi i 
maszyn spowodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz 
transportowane materiały, 
- zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz 
transportowane materiały, 
- zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów, 

7.2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy branżowe pracowników w uzgodnieniu z 

Kierownikiem budowy prowadzą dla swych pracowników szkolenia stanowiskowe 

wynikające z zakresów wykonywanych robót wraz z pouczeniem o sposobie postępowania w 

razie wypadku oraz informuje o numerach telefonów alarmowych.  

7.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń: 
- Teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem. 
- Zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne, 
- Zapewnić do realizacji robót: 

•    sprzęt i urządzenia sprawne technicznie posiadające wymagane poświadczenia  

• dopuszczeniu do eksploatacji, 

• zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego, 
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• skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• instrukcję wywieszone na stanowisku pracy sprzętu, 

• - Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

• poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń, 

• książkę przeglądów i konserwacji urządzeń, 

• książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych, 

• książkę ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym, 

• dziennik BHP, 

• karty badań okresowych (aktualne). 

• Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników, 

• Poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach 
- Zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi maszyn i urządzeń, 
- Pracownikom pracującym na wysokości zapewnić wymagane urządzenia techniczne lub 
osobiste zabezpieczające przed upadkiem, 
- Przestrzegać wyznaczenia barierami lub taśmą ostrzegawczą i tablicami ostrzegawczymi 
stref zagrożenia w obrębie pracy urządzeń do transportu pionowego oraz stanowisk na 
wysokości 
- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
- Przewody elektryczne zasilające urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 
- Egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych i zasad 
BHP 
przy wykonywaniu danego typu robót, 
- Zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy, 
- Instrukcje BHP zawarte w książeczce ewidencji szkolenia wykorzystać podczas szkolenia na 
stanowisku roboczym. 
- Teren budowy musi być ogrodzony dla osób postronnych, posiadać środki p.poż oraz 
łączności 
Informacja określa wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

7.4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - 
instalacyjnego 

Nie planuje się wykonania instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe 
z terenu objętego remontem. 

7.5.  Wpis obiektu budowlanego do rejestru zabytków 
Działka nie znajduje się na terenach wpisanych do rejestru zabytków. 

7.6.  Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. Nie będą emitowane zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pyłowe i 
płynne. Nie planuje się wytwarzania odpadów innych niż bytowe. Inwestycja nie pogorszy 
właściwości akustycznych terenu, nie będzie emitowała drgań, promieniowania i innych 
zakłóceń. Inwestycja nie ma żadnego wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, jakość 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
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8. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne 

Zaprojektowany teren sportowo- rekreacyjny uwzględnia możliwość korzystania z niego 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Wysokość progów nie przekroczy 2cm. 

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanego obiektu  budowlanego i jego przeznaczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi 

Planowana inwestycja  (budowa kompleksu boisk sportowych) nie jest zaliczana do 

przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na glebę oraz środowisko naturalne 

znajdujące się w najbliższym otoczeniu budowy.  

 Negatywne oddziaływania mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji podczas 

prowadzenia robót budowlanych, zalicza się do nich – wytworzenie odpadów w postaci 

opakowań, pracę ciężkiego sprzętu.  

11. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego 

- W obszarze inwestycji, na podstawie wizji lokalnej oraz mapy projektowej nie 

zinwentaryzowano podziemnej infrastruktury technicznej. 

- Roboty budowlane winne być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm oraz instrukcji. 
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OBRYS ISTNIEJĄCEGO BOISKA

UL. INWALIDÓW WOJENNYCH

DRZEWA ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI

PROJEKTANT

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR
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PROJEKTANT

NAZWA RYSUNKU
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