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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DLA PROJEKTU BUDOWLAO- WYKONAWCZEGO INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA BUDOWIE BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W OTWOCKU

Jozefow, 09.04.2018r.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego. Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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1. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania szczegdétowe
w cho¢ by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ uchybien lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakosé urzadzen, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Dopuszczalne jest uzycie tylko takich urzadzen jak opisane w projekcie lub
rownowaznych, poréwnywalnych, lepszych. Opisane strefy bezpieczeistwa poszczegdinych
urzadzen muszg by¢ uwzglednione i zachowane podczas montazu odrebnie dla kazdego
urzadzenia.

Wszystkie zabawki, urzadzenia i nawierzchnie powinny spetniaé Normy, posiadac
stosowne certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wskazane w przedmiotowej dokumentacji wyroby i materiaty gotowe poszczegdinych
producentéw, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych stanowig
jedynie przyktady elementéw, urzadzen i materiatow, jakie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawcdédw na etapie realizacji. Wykonawca nie bedzie zobowigzany do ich stosowania,
pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami wskazanymi w dokumentacji pod wzgledem
gabarytow i konstrukcji, zasady dziatania, tozsamosci funkcji, rodzaju i jakosSci tworzywa,
paramerow technicznych, parametréw bezpieczenswa. Dopuszcza sie rdznice do 5% w
stosunku do wyorbdéw wskazanych w dokumentacji.

1.1. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
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magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wielkie straty spowodowane jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi (stupy
oswietleniowe, tawki, ptoty itd.) i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane osoby oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wifadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby urzadzenia byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad INWESTORA o swoich dziafaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie dziatania w postaci prawidtowego montazu konkretnych urzadzen
oraz kontrola jakosci, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Domiary niepodane na planie nalezy bra¢ z pomiaréw terenowych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie na miejscu budowy, a ewentualne
niezgodnosci korygowac w terenie po konsultacji z Projektantem.

Podane nazwy produktéw, materiatéw i urzagdzen stuzg jedynie okresleniu standardow
wyrobdéw i sposobu ich wbudowania, niezaleznie od zastosowanej formy zapisu w tresci
dokumentaciji.

Wskazanie w dokumentacji projektowej oraz specyfikowane produkty nalezy
traktowaé jako wzorcowe z mozliwoscig zastgpienia innymi o parametrach co najmniej
rownowaznych lub lepszych pod wzgledem estetycznym, technicznym oraz uzytkowym.

Przed zakupem i wbudowaniem wszystkie proponowane przez wykonawce materiaty i
produkty oraz ich odpowiedniki nalezy zgtosi¢ do akceptacji Inwestora. Wszelkie zmiany w
wyposazeniu i aranzacji terenu nalezy konsultowaé z Inwestorem. Wykonawca powinien w
ofercie uwzgledni¢ wszelkie prace umozliwiajace nalezyte wykonanie zadania, mimo
ewentualnego braku ich opisu lub rozbieznosci w dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
dokumentacji opisowej, kosztorysach lub specyfikacji nadrzednym rozwigzaniem jest
wartos$é wyzsza lub korzystniejsza dla Inwestora.

1.3. Utrzymanie

Na witascicielach oraz zarzadcach nieruchomosci cigzy ustawowy obowigzkek
zapewnienia statego bezpieczedstwa uzytkowania miejsc  stuzgcych rekreacji,
przeznaczonych przede wszystkim dla matych dzieci. Obowigzek utrzymania w nalezytym
stanie technicznym oraz bezpiecznego uzytkowania obiektéw budowlanych, wynika z
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z 2010 roku z pdzn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 61 pkt 1, witasciciele i zarzagdcy nieruchomosci s3 obowigzani
do utrzymywania i uzytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2
ww. ustawy, tj. obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci technicznej. W mysl cytowanej ustawy obiektami budowlanymi sg rowniez
obiekty matej architektury zlokalizowane na placach zabaw oraz w innych miejscach rekreacji
(tj. m. in. piaskownice, hustawki, drabinki, karuzele, bramki, wielofunkcyjne urzgadzenia
wspinaczkowe, zjezdzalnie, itp.). Wifasciciele lub zarzadcy nieruchomosci majg zatem
obowigzek utrzymywania urzadzen zwigzanych z placami zabaw w nalezytym stanie
technicznym, co wigze sie z wykonywaniem napraw i remontéw, oraz poddawania ich
biezacej kontroli pod wzgledem bezpieczeristwa uzytkowania. W swietle art. 62 ust. 1 pkt 1
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wiasciciele, zarzadcy placéw zabaw zlokalizowanych m. in. przy obiektach uzytecznosci
publicznej, np. budynkach oswiatowych Ilub wielorodzinnych, zobowigzani sg do
przeprowadzenia kontroli rocznej przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci w ramach prowadzonej ksigzki obiektu budowlanego (art. 64
Prawa budowlanego). Zarzgdca ma obowigzek zaplanowac i przeprowadzac:

— kontrole przez ogledziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa) w
trakcie ktorej kontrolujgcy sprawdza ogdlny stan urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia
wynikajgce z aktéw wandalizmu. Kontrole tego rodzaju przeprowadzona, np.
administrator terenu lub osoba przez niego wskazana. Kontrola powinna zostac
udokumentowana, np.: poprzez wpis w ksigzce placu zabaw lub innym dokumencie
pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca / producent urzadzen zwigzanych z placem
zabaw przedstawit liste kluczowych kryteriéw, ktdre nalezy sprawdzaé podczas ww.
kontroli. Terminy przedmiotowej kontroli mozna uzalezni¢ od czestotliwosci, z jaky dzieci
korzystajg z placu zabaw, pory roku oraz ryzyka wandalizmu. Przeprowadzona raz na
tydzien kontrola to minimum.

- kontrole funkcjonalng — podczas ktérej bardziej drobiazgowo sprawdza sie
urzadzenia, w szczegdlnosci pod katem zuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze
dokonac wtasciciel lub zarzadca obiektu, bgdZ osoba przez niego wyznaczona. Jej
ustalenia nalezy odnotowa¢ w dokumentacji zwigzanej z utrzymaniem placu zabaw. Taka
kontrole powinno sie prowadzaé srednio co 1-3 miesiecy

- coroczng kontrole podstawowa — w trakcie ktérej oceniany jest poziom
bezpieczenstwa, m. in. fundamentéw i nawierzchni, ewentualnych sladéw korozji,
wptywu warunkdw atmosferycznych, a takze wykonanych napraw.

2. Podstawa opracowania

— zlecenie od Miasta Otwock - inwestor
— uzgodnienie wytycznych programowo- przestrzennych z Inwestorem,

— wizja lokalna terenu
— mapa do celédw projekowych,
— obowigzujgce przepisy prawne i normy,
3. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz

z catym wyposazeniem oraz pitkochwytami na obszarze istniejgcego boiska o nawierzchni
asfaltobetonowej na terenie Szkoty Podstawowej nr 3 w Otwocku — dz. nr ew. 1 obreb 98.

Kody CPV dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

— 45112720-8 - Roboty (budowlane) w zakresie ksztattowania terendw sportowych i
rekreacyjnych,

— 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji,
— 77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
4, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przemiotowe] inwestycji zlokalizowany jest na czesci dz. nr ew. nr 1 obreb 98 na
ktorej znajduje sie obecnie Szkota Podstawowa nr 3, plac zabaw oraz boisko o do pitki
noznej. Obszar ma uksztattowanie ptaskie pokryte trawg oraz asfaltobetonem w obrebie
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istniejgcego boiska sportowego, od strony pdétnocno wschodniej znajduje sie budynek szkoty.
W najbizszym otoczeniu znajdujg sie drzewa, gatunek dominujgcy — sosna zwyczajna
(doktadne dane w inwentaryzacji zieleni). Dojazd do przedmiotowej nieruchomosci znajduje
sie od strony ul. Le$nej. Warunki gruntowe zostaty szczegdétowo okreslone w zatgczonym do

projektu operacie geologicznym.

5. Inwentaryzacja zieleni
Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowano 38 istniejgcych drzew
przeznaczonych do wycinki z uwagi na wystgpienie kolizji z budowa boiska oraz przysztej
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biezni. Szczegdtowe informacje dotyczagce w/w drzew przedstawiono w ponizszej tabeli.
Pozyskane drewno nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, natomiast
usuniete karpiny Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie. Po wykarczowaniu nalezy
zrekultywowac zdegradowany teren.

Pozostate drzewa nie kolidujg z budowg boiska sportowego oraz planowanej biezni.
Drzewa narazone na bezposrednie oddziatywanie pracy ciezkiego sprzetu nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Ponadto nie nalezy sktadowaé materiatéw budowlanych oraz
unika¢ przejazdoéw ciezkiego sprzetu w obrebie koron i drzew. Wszelkie prace muszg by¢
wykonywane ze szczegdlng ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ drzew przeznaczonych do
zachowania.
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Ip gatunek obwdd pnia na wys. 130 cm
1 robinia akacjowa 163 cm
2 robinia akacjowa 177cm
3 robinia akacjowa 221cm
4 robinia akacjowa 198cm
5 sosna zwyczajna 115cm
6 sosna zwyczajna 127cm
7 sosna zwyczajna 145cm
8 sosna zwyczajna 170cm
9 sosna zwyczajna 110cm
10 klon jesionolistny 63cm
11 robinia akacjowa 109cm
12 sosha zwyczajna 158cm
13 sosna zwyczajna 96cm
14 sosna zwyczajna 125cm
15 sosna zwyczajna 140cm
16 klon jesionolistny 47cm
17 sosha zwyczajna 70cm
18 sosna zwyczajna 110cm
19 sosna zwyczajna 116cm
20 sosha zwyczajna 102cm
21 sosna zwyczajna 139cm
22 sosna zwyczajna 127cm
23 sosna zwyczajna 96cm
24 sosha zwyczajna 62cm
25 sosna zwyczajna 112cm
26 sosha zwyczajna 97c¢m
27 sosna zwyczajna 75cm
28 sosna zwyczajna 145cm
29 sosna zwyczajna 138cm
30 sosna zwyczajna 109cm
31 sosna zwyczajna 118cm
32 sosna zwyczajna 115cm
33 sosna zwyczajna 110cm
34 sosna zwyczajna 92cm
35 sosna zwyczajna 125cm
36 sosna zwyczajna 100cm
37 sosna zwyczajna 116cm
38 sosna zwyczajna 119cm

11
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6. Planowane zagospodarowanie terenu

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe wielofunkcyjnego boiska
sportowego wraz z wyposazeniem, pitkochwytami oraz dojsciem w postaci chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej na terenie Szkotu Podstawowej nr 3 w Otwocku — dz. nr
ew. 1 obreb 98. Zatozona lokalizacja obiektu spetnia wymagane przepisami odlegtosci od
istniejgcych stanowisk postojowych pojazdéw, okien do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi oraz od smietnikéw. Catkowity zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- wycinke 38 sztuk drzew wraz z karczowaniem

-wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na terenie SP 3 w Otwocku

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z wyposazeniem i pitkochwytami,

- budowe dojscia do boiska o nawierzchni z kostki betonowej,
- dostawe i montaz elementdéw matej architektury

- rozbidérke pozostatych po istniejgcym boisku nawierzchni utwardzonych
6.1. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15 m x 28 m o powierzchni
catkowitej 420m? wraz ze strefg wybiegu o tej samej nawierzchni o powierzchni 226 m?2.
Boisko jest dostosowane oraz posiada wyznaczone pola do gry w koszykdwke o wymiarach
28m x 15m, tenis ziemny o wymiarach 10,1m x 23,77m oraz siatkéwke o wymiarach 18m x
9m. Catos¢ otoczona jest obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej wykonanej
z betonu C12/15, oddzielajgcym pozostaty infrastrukture od boiska. Nawierzchnia boiska
dwuspadowa o nachyleniu 0,5% .

6.1.1. Podbudowa

Ze wzgledu na istniejgce boisko sportowe o nawierzchni betonowej projektuje sie dwa
rodzaje podbudowy. W przypadku istniejgcej nawierzchni betonowej nalezy sfrezowad
wszelkie nieréwnosci oraz wykona¢ warstwe betonu klasy C16/20 W4 o grubos$ci min. 10 cm
zbrojonego witdknem polipropylenowym celem wyréwnania i ustalenia spadkow. Nalezy
zastosowac 0,6 kg wtdkien polipropylenowych na 1m?3 betonu.

Przekrdj przez podbudowe

Grubosé

Materiat budowlany warstwy [cm]

istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa

warstwa betonu C16/20 zbrojonego wtdéknami polipropylenowymi min. 10

nawierzchnia poliuretanowa EPDM dwuwarstwowa min 1,6

12
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W przypadku obszaréw zieleni wykona¢ nastepujgca podbudowe

Przekrdj przez podbudowe

Grubosé

Materiat budowlany warstwy [cm]

grunt rodzimy

warstwa pospotki/piasku 10
kruszywo tamane 4-31,5mm 10
warstwa betonu C16/20 zbrojonego wtdknami polipropylenowymi 10
nawierzchnia poliuretanowa EPDM dwuwarstwowa min. 1,6

Dopuszczalne odchylenia od poziomu w przypadku faty 3m — max. 2mm na ostatniej
warstwie podbudowy.

6.1.2. Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg typu ,sandwich” antyposlizgows,
bezspoinowg, nieprzepuszczalng dla wody, dwuwarstwowg, elastyczng, instalowang
maszynowo bezposrednio na placu budowy. tgczna grubos¢ nawierzchni min. 1,6 cm.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalne wtasciwosci

techniczne nawierzchni:

WHASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymatos$é na rozcigganie, N/mm2 > 0,90
(MPa)
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % | 270
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity,
na 4813
podtozu betonowym, % (23°C)
Odksztatcenie pionowe, na podfozu
. <2,00

betonowym, mm (23°C)
Odpornosé na $cieranie w aparacie <1.20
Tabera, g '
Odpornosé na sztuczne starzenie
oceniona
zmiang barwy (stopien w skali szarej); | 4
(metoda
badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz
CEN,
skala C, jednostki PTV 100-110

. . 56-60
- nawierzchnia sucha
- nawierzchnia mokra
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) >145

13
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Zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnionych w tabeli nie moze przekracza¢ opisanych

wartosci
. . . Wymog

Pierwiastki ZAMAWIAJACEGO
DOC po 24h <19 mg/l
Otéw Pb <0.001 mg/I
Kadm Cd <0,0002 mg/I
Chrom Cr < 0,001 mg/I
\C/:‘rom VICr | < 0,008 mg/l
Rte¢ Hg < 0,0002 mg/I
Cyna Sn < 0,005 mg/I
Cynk Zn <0,12 mg/I

Nawierzchnia musi posiadac:

- autoryzacje z gwarancjg wystawiong i potwierdzong przez producenta systemu
oferowanej nawierzchni

- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢ pierwiastkow
metali ciezkich

- karte techniczng wystawiong i potwierdzong przez producenta systemu oferowanej
nawierzchni

- atest higieniczny PZH
- badania potwierdzajgce zgodnos$é z normg PN-EN 14877:2014

- rekomendacja techniczna ITB, lub dokument réwnowazny

6.1.3. Wyposazenie boiska

Boisko wielofunkcyjne nalezy wyposazy¢ w:

—pitkochwyty systemowe, jako gotowe elementy, o wymiarach 6m wysokosci 19m
szerokosci w ilosci 2 sztuk. Nalezy zastosowac stupy wykonane z profili zamknietych o
wymiarach 8cm x 8cm zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane. Rozstaw miedzy
stupami wg zalecen producenta pitkochwytu. Siatka musi by¢ wykonana z polipropylenu o
rozmiarach oka 8x8 cm i grubosci min 5mm.Linka podtrzymujgca siatke nie moze by¢ cierisza
niz 4mm. Tuleje osadzone w fundamentach pod stupy o wymiarach 50cm szerokosci, 50cm
dtugosci 100 cm wysokosci(gtebokosé).

—kosze do koszykéwki systemowe, jako gotowe elementy, w ilosci 2 szt. Projektuje sie
tablice o wymiarach 1,2 m x 0,9 wykonang z laminatu. Konstrukcja kosza wykonana z rury o
przekroju P114,3x4 mm, ocynkowana metodg ogniowg montowana w tulejach z zaslepkami
osadzonych w fundamentach o dtugosci 100cm x 100cm szerokosci x100cm gtebokosci
wykonanych z betonu C 16/20. Obrecz wykonana z preta gtadkiego o @ 20mm. Dtugosé

14
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wysiegu — 0,8mm, wysoko$¢ do obreczy — 3,05m. Do obreczy przymocowana siatka
tancuchowa zabezpieczona antykorozyjnie.

—aluminiowe stupki do siatkéwki systemowe, jako gotowe elementy, w ilosci 2 szt.
wykonane z profili owalnych 120mm x 100mm mocowane w tulejach z zaslepkami.
Wysokos¢ stupkéw — 3m.  Stupki muszg posiada¢ napinacz Srubowy oraz elementy
zaczepowe siatki. Zakres regulacji wysokosci siatki 1,07 — 2,43 — zapewnia o mozliwos¢ gry
zaréowno w siatkdwke, tenisa jak i badmintona. Tuleje nalezy osadzi¢ w fundamencie o
wymiarach 50 cm dfugosci x 50cm szerokosci 70cm gtebokosci wykonanym z betonu C
16/20.

— siatke do siatkdowki wykonang z polipropylenu o grubosci 3mm o wymiarach 9,5m x
1m. Gdrna linka siatki wykonana ze stali zabezpieczona antykorozyjnie o dtugosci 11,7 m,
dolna polipropylenowa. Siatka od goéry obszyta biatg tasmg 5cm. Oczka o wymiarach 10cm x
10cm. llos¢ mocowan do stupka - 4.

6.2. Nawierzchnie utwardzone — dojscie do boiska

Celem zapewnienia doj$cia do boisk projektuje sie chodnik o powierzchni 60m2. Spadki
podtuzne 0,7% oraz poprzeczne 1% . Istniejgcg nawierzchnie utwardzong nalezy dostosowac
wysokosciowo do projektowanego rozwigzania. Konstrukcja chodnika:

Grubos¢
Materiat budowlany warstwy

[cm]
Kostka betonowa 6
Podsypka cementowo- piaskowa 3
Kruszywo tamane, kamienne o frakcji 0/31,5 mm 15
Warstwa gruntu doprowadzenia do nosnosci G1

Chodniki zamkngé obrzezami chodnikowymi o wym. 8x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, gr. 4cm posadowionych na tawie z betonu C12/15
(B15) z oporem. taczna dtugosé obrzezy chodnika - 20 mb.

Mieszanki z kruszyw famanych i naturalnych wbudowa¢ jako mieszanki optymalne.

6.3. Elementy matej architektury

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci koszy na sSmieci w ilosci 2szt.
oraz tawek z oparciem w ilosci 5 sztuk i stojakdw na rowery w ilosci 2 szt.
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6.3.1. tawka zoparciem

Parametry techniczne:

— Materiat —podpory wykonane z betonu C25/30 wibrowanego, siedziska wykonane z
drewna egzotycznego ( drewno olejowane),

— Wymiary — dtugos¢ tawki (siedziska i oparcia) 2 m, szerokos¢ tawki(od podpory do
konca siedziska) 0,4m, wysokos¢ siedziska od poziomu gruntu 0,45m, wysokos$¢

mierzona od oparcia do poziomu gruntu 0,7m,

6.3.2. Kosz na $mieci

Parametry techniczne:

— Materiat — konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu C 25/30, malowanego farbg
akrylowga do podtozy betonowych, daszek wykonany z blachy ( umozliwiajgcy
oprdznienie), wewnatrz wiadro wykonane z blachy, catos¢ zabezpieczona
antykorozyjnie, wykonanie fundamentu celem zakotwienia,

—  Wymiary — wysokos$¢ od poziomu gruntu 1,05m, szerokos$¢ & 0,65m,

6.3.3. Stojak na rowery

7 )

e e o
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Parametry techniczne:

— Materiat — konstrukcja wykonana z profili o wymiarach 30/50/2 mm, $rednica preta
16mm, catos¢ ocynkowana, malowana farbami strukturalnymi, 5 stanowisk dla
rowerow

— Wymiary — catkowita dtugos$¢ 1,92 m, szeroko$¢ na catej dtugosci 0,45 m, wyoskos$¢
0,29 m, odlegto$¢ miedzy stanowiskami, 0,34m, odlegtos¢ miedzy pretami na jednym
stanowisku 0,1m,

6.4. Rozbiorka nawierzchni utwardzonej

Projektowane boisko nie obejmuje catkowicie istniejgcego boiska o nawierzchni
asfaltowbetonowej. Pozostatosci istniejgcej nawierzchni utwardzonej nalezy rozebraé, a
teren po rozbidrce dostosowaé wysokosciowo do istaniejgcej rzednej, zrekultywowac oraz
obsia¢ mieszankg traw analogicznie do miejsc po wycince i karczowaniu drzew. tgczna
powierzchnia do rozbidrki ok. 24 m?. Materiat z rozbidrki nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

6.5. Informacje dotyczqce wszystkich urzqdzen

Montaz wszystkich ogrodzen oraz obiektdw matej architektury wchodzgcych w zakres
dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Ponadto wszystkie
elementy posadowienia powinny by¢ wykonane w miejscu wskazanym w dokumentacji pod

poziomem rojektowanej nawierzchni.

Montowane urzadzenia musza:

posiadac atesty dopuszczajgce poszczegdlne elementy do uzytkowania

by¢ fabrycznie nowe

by¢ wykonane z materiatdw przystosowanych do montazu na zewnatrz —
zabezpieczone przez niekorzystnym dziataniem warunkdw atmosferycznych.

— by¢ w maksymalnym stopniu zabezpieczone przed wandalizmem (brak widocznych i
tatwo dostepnych elementéw utatwiajgcych demontaz czy uszkodzenie urzadzenia)

— wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodnie z polskimi normami oraz
warunkami bezpieczenstwa, okreslonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlym
bezpieczenstwie produktow)

— posiadac okres gwarancji nie krotszy niz 3 lata.
— by¢ trwale przymocowane do konstrukcji nosnej.

6.6. Zielen

Projekt zieleni zaktada nasadzenie drzew w ilosci min. 38 sztuk zgodnie z trescig
decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew oraz wykonanie nawierzchni trawiastej w miejscach
po wycince i karczowaniu drzew przeznaczonych do wycinki. Gatunek drzew — klon kulisty —
dopuszcza sie zmiane gatunku po wczesniejszej konsultacji z Zamawiajgcym oraz organem
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wydajgcym decyzje. Mieszanka traw — w sktad mieszanki muszg wchodzi¢ co najmniej trzy
odmiany traw — kostrzewa czerwoma odm roztogowe, kostrzewa trzcinowa, zycica trwata.
Zaleca sie rowniez domieszke kostrzewy owczej oraz wiechliny tgkowej. Norma wysiewu —
1kg/40m?2. Przed obsianiem nalezy zdegradowany teren dostosowaé wysokos$ciowo do
istniejgcej rzednej oraz nawiez¢ min. 15 cm zmieni urodzajnej.

6.7. Odprowadzenie wod opadowych

Budowa przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego nie wptynie na sposéb
odprowadzania wdéd opadowych. Zostang one odprowadzone poprzez bezposredni odptyw
do gruntu — tak jak ma to miejsce dotychczas.

7. Informacja z zakresu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie
budowy

7.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystgpienia

Przy robotach ziemnych:

- mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,

Zagrozenia mechaniczne:

- niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty
mogace powodowac urazy,

- ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i
maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty,

- zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty,

- zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,

7.2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Osoby odpowiedzialne za poszczegdlne grupy branzowe pracownikéw w uzgodnieniu z

Kierownikiem budowy prowadzg dla swych pracownikdw szkolenia stanowiskowe
wynikajgce z zakresdéw wykonywanych robdt wraz z pouczeniem o sposobie postepowania w

razie wypadku oraz informuje o numerach telefonéw alarmowych.

7.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i
sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
- Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne,
- Zapewnic¢ do realizacji robot:

e sprzetiurzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia

e dopuszczeniu do eksploatacji,

e zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwycic lub okaleczy¢ obstugujacego,
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e skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

e instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu,

e - Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

e poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen,

e ksigzke przegladdw i konserwacji urzadzen,

e ksigzke przegladdw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

e ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

e dziennik BHP,

e karty badan okresowych (aktualne).

e Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikdw,

e Poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach
- Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi maszyn i urzadzen,
- Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczajgce przed upadkiem,
- Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasma ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na
wysokosci
- Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,
- Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
- Egzekwowa¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad
BHP
przy wykonywaniu danego typu robdt,
- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy,
- Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystac podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.
- Teren budowy musi byé ogrodzony dla oséb postronnych, posiada¢ srodki p.poz oraz
tacznosci
Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

7.4. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego

Nie planuje sie wykonania instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe
z terenu objetego remontem.

7.5. Wopis obiektu budowlanego do rejestru zabytkéw

Dziatka nie znajduje sie na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw.

7.6. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikédw. Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe i
ptynne. Nie planuje sie wytwarzania odpadéw innych niz bytowe. Inwestycja nie pogorszy
wiasciwosci akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan, promieniowania i innych
zaktdcen. Inwestycja nie ma zadnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, jakos¢
wod powierzchniowych i podziemnych.
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8. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne
Zaprojektowany teren sportowo- rekreacyjny uwzglednia mozliwos¢ korzystania z niego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
Wysokos¢ progdw nie przekroczy 2cm.
9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujqgcego sie w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego przeznaczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Planowana inwestycja (budowa kompleksu boisk sportowych) nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na glebe oraz Srodowisko naturalne
znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu budowy.

Negatywne oddziatywania mogg wystgpi¢ na etapie realizacji inwestycji podczas
prowadzenia robét budowlanych, zalicza sie do nich — wytworzenie odpaddéw w postaci
opakowan, prace ciezkiego sprzetu.

11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

- W obszarze inwestycji, na podstawie wizji lokalnej oraz mapy projektowej nie
zinwentaryzowano podziemnej infrastruktury techniczne;.

- Roboty budowlane winne by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm oraz instrukcji.
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CZESC RYSUNKOWA
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