

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Słowackiego 11	Przestawienie pieca kaflowego nad lokalem nr 3	10 dni	16 listopada 2018.
Słowicza 3	Przestawienie pieca kaflowego nad lokalem nr 8	10 dni	16 listopada 2018.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Słowackiego 11 m 3 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 0.75 m3 0.70*0.50*1.60	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowicza 3 m 8 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. ponad 1.0 m3 0.80*0.80*2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>